



MAS Mezi Úpou a Metují, z.s.
třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice,
www.masmum.cz

Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení

**6. výzva k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu**

**s názvem
„MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Revitalizace kulturního dědictví“.**

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 55 „Kulturní dědictví“

Hodnoticí kritéria pro programový rámec IROP (schválena Programovým výborem MAS dne)

Č. kritéria	Preferenční kritéria	Bodování	Bodový zisk	Referenční dokument
1.	Zpřístupnění památky - projekt řeší památku, která je zpřístupněna více jak 2 dny v týdnu 6 měsíců v roce	Projekt řeší památku, která je zpřístupněna více jak 2 dny v týdnu 6 měsíců v roce	10	Studie proveditelnosti - kap. 4
		Projekt neřeší památku, která je zpřístupněna více jak 2 dny v týdnu 6 měsíců v roce	0	
2.	Připravenost projektu z hlediska stavebního zákona	Projekt v době podání žádosti má vydané stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení	5	Studie proveditelnosti - kap. 3, příloha žádosti o podporu
		Projekt nevyžaduje vyjádření stavebního úřadu (v případě, že součástí projektu jsou stavební úpravy)	5	
		Projekt v době podání žádosti nemá vydané stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení	0	
3.	Důraz na finanční náročnost projektu - více bodů za menší finanční náročnost	Požadovaná výše dotace je v rozsahu 285.000,- Kč – 3 000.000,- Kč	10	Žádost, studie proveditelnosti - kap.10
		Požadovaná výše dotace je v rozsahu 3 000.000,01 Kč – 5 000.000,-Kč	5	
		Požadovaná výše dotace je v rozsahu 5 000.000,01 Kč – 6 000 000 ,- Kč	0	
4.	Analýza rizik: V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace	Hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace jsou uvedena	5	Žádost, studie proveditelnosti - kap.11
		Žadatel neuvedl hlavní rizika v realizační fázi ani ve fázi udržitelnosti a způsob jejich eliminace	0	
5.	Připravenost projektu z hlediska smluvního zajištění – definice hlavních aktivit viz Specifická pravidla, kap. 3.2.2	Žadatel má uzavřenou smlouvu na plnění všech relevantních hlavních aktivit projektu.	5	Žádost, studie proveditelnosti - kap.3
		Žadatel nemá uzavřenou smlouvu na plnění žádných hlavních aktivit projektu	0	

6.	Projekt řeší veřejnosti dosud nepřístupná místa památky	Projekt řeší veřejnosti dosud nepřístupná místa památky	5	Studie proveditelnosti- kap. 4
		Projekt neřeší veřejnosti dosud nepřístupná místa památky	0	
7.	Bezpečnost - projekt řeší zvýšení bezpečnosti návštěvníků: odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových ploch a prvků, určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace)	Projekt řeší zvýšení bezpečnosti návštěvníků	5	Studie proveditelnosti- kap.2
		Projekt neřeší zvýšení bezpečnosti návštěvníků	0	
8.	Ochrana památky - projekt řeší zabezpečení a ochranu památky	Projekt řeší zabezpečení a ochranu památky	5	Studie proveditelnosti- kap. 2 a 4
		Projekt neřeší zabezpečení a ochranu památky	0	

Maximální počet získaných bodů: 50

Minimální dobová hranice pro podpoření projektu: 25